MOSTRA D, OLTREMARE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE ESTERNE:
1) Percorso di collegamento tra viale degli Eucalipti e “padiglione 20”
2) integrazione ponteggi e sistemi di protezione del basamento della Torre della Nazione

Premessa
La Mostra d’Oltremare S.p.a. (nel seguito per brevita MdO), amministrazione committente, € un parco urbano
polifunzionale, di valore storico architettonico ambientale, integrato nella zona occidentale di Napoli.
Oltre ad essere un sito monumentale di interesse culturale, sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai sensi
del D. Lvo 42/2004, 1a MdO si caratterizza per attiviti di business quali fiere, convegni e congressi, eventi e
spettacoli, oltre ad essere uno tra i parchi urbani piu estesi e frequentati dalla cittadinanza partenopea.
La Mostra, per lo svolgimento delle proprie attivita, ha necessita di garantire il mantenimento e/o il ripristino
delle condizioni di sicurezza e funzionalita sul proprio patrimonio immobiliare. In tale ambito ¢ in procinto di
eseguire interventi di:
1) manutenzione di alcune porzioni del percorso interno di collegamento tra il Viale degli Eucalipti al
Padiglione 20 (sede di un Istituto di Ricerca del CNR);
2) messa in sicurezza del ponteggio esistente alla base della Torre delle Nazioni mediante integrazione e
sostituzione di elementi e con installazione di reti di protezione perimetrali

Forma dell’appalto

Appalto di servizi di manutenzione mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1
lett.b) del D.Lvo. n. 36/2023, secondo il criterio del prezzo piu basso.

11 contratto oggetto della stipula sara del tipo a misura, secondo le esigenze manifestate da parte della Stazione
Appaltante.

Capitolato Speciale d’ Appalto

Il presente Capitolato ha lo scopo di disciplinare e regolamentare I’affidamento dell’appalto di servizi di
manutenzione edile ordinaria per la messa in sicurezza di alcune aree esterne, facenti parte del patrimonio
immobiliare della Mostra d’Oltremare Spa, rappresentato nella documentazione grafica allegata.

Tale Capitolato disciplinera, unitamente al contratto e agli altri documenti ad esso allegati, i rapporti tra
I’impresa affidataria dei servizi e la MdQ, nella prosecuzione del rapporto e per tutti gli aspetti contrattuali ivi
richiamati.

PARTE I - CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

ART. 1- Oggetto del servizio
Con la stipula del Contratto la MdO intende garantirsi I’esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria e
messa insicurezza e precisamente:

1) sistemazione/ripristino di alcune porzioni del percorso pedonale e carrabile di collegamento tra il Viale
degli Eucalipti e il Padiglione 20 (sede di un Istituto di Ricerca del CNR);

2) messa in sicurezza del ponteggio esistente alla base della Torre delle Nazioni mediante integrazione e/o
sostituzione di tubi e giunti, interventi di puntellamento di porzioni di paramento murario,
posizionamento di recinzioni con rete metallica a protezione del basamento, ripristino e chiusura di
varchi di accesso alla Torre, messa in sicurezza dei fori presenti sul solaio del basamento, pulizia della
zona con rimozione rifiuti ingombranti presenti.

Descrizione della tipologia di interventi. per il servizio 1):
- Scavo a sezione obbligata per posa di cordoli a limitazione della sede viaria;
- Scavo a sezione obbligata per posa di corrugati per predisposizione illuminazione;
- Posa in opera di pali e relativi pozzetti e corrugati per predisposizione nuovo impianto di illuminazione;
- Scavo per riconfigurazione pendenze strada e posa di misto granulometrico stabilizzato;
- Stesa di tappetino di asfalto (Binder);
- Realizzazione di recinzione con pali e rete metallica;
- Lasola posa in opera di betonelle per riconfigurazione marciapiede ¢ rampa accesso percorso
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- Realizzazione e posa in opera di cancello a chiusura del percorso carrabile e cancelletto di ingresso al
padiglione Albania;

Descrizione della tipologia di interventi. per il servizio 2):

- Messa in sicurezza della struttura al basamento di Torre delle Nazioni con posa di nuovi tubi e giunti ad
integrazione/sostituzione di quanto esistente;

- fornitura e posa in opera di lamiere a protezione di eventuali distacchi di lastre di travertino presenti sulla
torre, ad integrazione di quelle esistenti ;

- puntellamento e sbataccahiature di alcune porzioni di paramento murario ammalorato presenti sul
basamento

ART. 2 - Documenti facenti parte del Contratto — obblighi contrattuali

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- richiesta di preventivo

-  Capitolato Speciale d’ Appalto;

- Qrafico aree di intervento;

- Computo metrico;

- Prezziario dei lavori pubblici Regione Campania Edizione 2023, di cui alla Delibera di Giunta Regionale
n. 50 del 08 febbraio 2023 (pubblicata sul B.U.R.C. n°13 del 13.02.2023);

- Prezziario DEI (Tipografia Genio Civile) — Recupero, Ristrutturazione e Manutenzione (opere edili) -
Edizione 1° semestre 2023; Impianti Tecnologici 1° semestre 2023;

- Tabella costi medi della manodopera settore edile — D.D. n°12 del 5 aprile 2023 - Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - settore edile ed affini (con decorrenza dalla data di adozione del decreto);

- Piano della sicurezza e coordinamento a cura della S.A.

Le condizioni ¢ le modalitd di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente
C.S.A.
Sono contrattualmente vincolanti le leggi e le norme vigenti in materia di interventi pubblici e in particolare:
a) Il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n.36/2023;
b) Il Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008, con i relativi allegati e s. m. ed i.;

ART. 3 - obblighi contrattuali
Sono a carico dell’impresa esecutrice tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registro relative alla
stipulazione del contratto.
Si precisa che I'impresa esecutrice prima della stipula del contratto deve presentare, entro il termine assegnato
dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, i seguenti documenti:

a. garanzia definitiva ex art. 117 del D. Lgs. 36/2023, il cui importo sara determinato sul valore del
contratto. Tale cauzione deve essere corredata da autentica della firma, nonché dall’attestazione dei
poteri in capo al garante che I’ha rilasciata;

b. polizza RCT/RCO, per danni causati a terzi ed a cose di terzi (pubblico, personale interno della
Mostra, personale di altre ditte presenti negli spazi della Mostra oggetto del presente contratto, beni e
cose di espositori e fornitori), per un massimale di € 1.500.000,00 per singolo sinistro.

¢. dichiarazione tracciabilita flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 4 - Importo economico e durata dell’appalto
L’importo dell’affidamento ¢ fino alla concorrenza di € 68.500,00 (euro centodiecimila/00) di cui € 2.126,00
per oneri della sicurezza indiretti non soggetti al ribasso, oltre IVA.
Il costo del personale, relativo all’intero importo disponibile, € stimato in € 15.070,00 (22%);
11 ribasso offerto dall’Impresa esecutrice si intende applicato a tutti i prezzi unitari riportati nel computo
metrico e nei Listini di riferimento sopra richiamati.
L’affidamento si intendera concluso alla conclusione delle due tipologie di intervento, in ogni caso non potra
avere durata eccedente 1 mese per la tipologia 1) e di 2 mesi per la tipologia 2) a decorrere dalla data di
sottoscrizione del verbale di inizio attivita.
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ART. S - Fase di avviamento del Contratto
L’impresa esecutrice si impegna, anche prima della stipula del contratto, non appena la S.A. lo abbia
autorizzato, a dare inizio alle attivita di manutenzione in oggetto, mediante sottoscrizione tra le parti, di verbale
di avvio dell’esecuzione del servizio.

ART. 6 - Ultimazione del servizio
Alla scadenza del contratto il rappresentante della S.A. designato, effettuera la ricognizione delle aree oggetto
del servizio, per accertare I’adempimento da parte dell’impresa esecutrice di tutti gli obblighi contrattuali.
Analogamente si procedera anche in caso di risoluzione e verra redatto regolare verbale, contenente eventuali
contestazioni di inadempienze, per le quali saranno applicate le disposizioni di cui ai relativi articoli del
presente capitolato.
ART. 7- Sospensione delle prestazioni

L’impresa esecutrice non pud sospendere I’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale,

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’impresa esecutrice costituisce

inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché la

sospensione di tutti i pagamenti relativi ad interventi pregressi e ancora da liquidare.

In tal caso la Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di procedere nei confronti del dell’impresa

esecutrice per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri

contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti dall’attivazione di un nuovo rapporto contrattuale.

ART. 8 - Fatturazione ¢ Pagamenti
11 corrispettivo verra determinato a misura, sulla base delle verifiche che si effettueranno per ogni intervento,
in contraddittorio tra il rappresentante dall’impresa esecutrice e del DEC designato dalla Mostra
d’Oltremare.
11 corrispettivo verrd determinato utilizzando preliminarmente i prezzi desunti dal computo metrico e - nel
caso - dai listini di riferimento e dai nuovi prezzi concordati nel corso dello svolgimento del servizio.
Il ribasso offerto dall’Impresa esecutrice verra applicato per tutte le voci e listini citati, al netto degli oneri
per la sicurezza.
Il RUP provvedera ad emettere il certificato di pagamento da parte del RUP relativo al SAL emesso al
termine del singolo intervento da parte del DEC redatto a seguito dell’emissione relativo al in relazione alle
prestazioni a misura effettuate e sara subordinato alla regolare esecuzione del servizio.
I1 pagamento all’impresa esecutrice sara disposto, previo emissione del benestare al pagamento da parte del
RUP, con le seguenti modalita: 60 giorni d.f.f.m.
Sugli importi suddetti saranno operate le decurtazioni per eventuali inadempienze di cui ai relativi articoli.
I pagamenti verranno effettuati, sul conto corrente dedicato indicato dall’esecutore, esclusivamente con lo
strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari cosi
come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010.

ART. 9 - Prezzi contrattuali
Tutti i prezzi contrattuali si riferiscono ad interventi interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d’arte,
secondo le modalita prescritte nel Capitolato Tecnico ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e
sono comprensivi di tutti gli oneri.
I ribasso d’asta percentuale, offerto dall’Impresa esecutrice in sede di procedura, si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi unitari presenti nel computo metrico e nei Listini di riferimento.
Qualora una medesima voce sia presente in entrambi i listini, si applichera il prezzo pill vantaggioso per la
Stazione Appaltante.
I medesimo ribasso offerto verra altresi applicato per le voci non contemplate nel Prezzari summenzionati,
come inuovi prezzi concordati tra la S.A. e ’impresa esecutrice. 1 prezzi cosi ribassati, costituiscono i prezzi
unitari contrattuali da applicare alle singole quantitd eseguite, come preventivamente concordato in ogni
dettaglio e modalita tecnico-organizzativa tra il DEC e I’impresa esecutrice.
Si precisa che tutti i prezzi posti a base di procedura, si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili senza
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che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse,
movimentazione, attrezzature, diritti di chiamata, ripetuti sopralluoghi, etc..), comunque necessari per
assicurare la regolare esecuzione del servizio.

Qualora le attivita richieste prevedano lo svolgimento di lavoro in orario notturno in giorni feriali, in orari
diurni e/o notturni di giorni festivi, si fara riferimento a regole € maggiorazioni previste dal C.C.N.L. edile
2022.

ART. 10 - Revisione dei prezzi
Resta altresi stabilito che trovera applicazione, ai fini del presente contratto, ’art. 1664 del codice civile € la
eventuale applicazione dell’art. 60 del DLGS 36/2023.

ART. 11 - Nuovi prezzi

Nell’eventualita sia necessario eseguire interventi la cui tipologia non rientra tra quelli esplicitati nella
documentazione prodotta dalla S.A. e nei listini di riferimento, utilizzati nell’ordine con cui risultano elencati
nel presente capitolato, si procedera con la determinazione dei“nuovi prezzi” in linea alle norme vigenti.
Ciascun nuovo prezzo sara quantificato in contraddittorio tra il DEC e I’impresa esecutrice, utilizzando
prioritariamente prezzari locali specifici per le manutenzioni e, solamente qualora non rinvenibili, i prezzi di
manodopera (cosi come definiti nel decreto direttoriale Ministero del Lavoro settore edile ed affini n°12 del
5 aprile 2023).

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’ impresa esecutrice in sede di procedura di
affidamento.

ART. 12 - Interventi a misura
La contabilizzazione a misura ¢ effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari netti rilevabili
dalla Tariffa dei Prezzi Regione Campania per le Opere Edili edizione 2023, dal Prezziario DEI Recupero,
ristrutturazione e manutenzione per opere edili 1° semestre 2023, dal Prezziario DEI Impianti tecnologici 1°
semestre 2023,
Nessun compenso pud essere richiesto per interventi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e concretezza dell’intervento eseguito secondo
la regola dell’arte.
Qualora gli interventi eseguiti non siano valutabili secondo le generalita e specifiche dei prezzi unitari dei
listini nell’ordine indicati, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi.

ART. 13 - Interventi in Economia
Nel caso in cui le lavorazioni di un intervento o di parte di un intervento non siano riconducibili ad alcuna
voce di prezzo desunta dai listini di riferimento € non sia possibile stabilire nuove voci di prezzo, le stesse
saranno pagate “in economia”, ai sensi dalla normativa vigente.
Per la quantificazione economica di un intervento svolto in economia, si procedera moltiplicando il costo
orario della manodopera, come sopra definito, per il tempo d’intervento documentato dall’impresa esecutrice.
A questo prodotto sara aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dai tariffari di
riferimento, moltiplicato per la quantita).
Gli interventi ovvero, le parti d’intervento da eseguire in economia, devono sempre preventivamente essere
autorizzate dal RUP, previa valutazione del caso specifico.
Vista la natura del contratto e la molteplicita degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in
contraddittorio con I’impresa esecutrice avverra, oltre che in conformita a sopralluoghi congiunti, anche
mediante confronto documentale.

ART. 14 - Responsabilita per infortuni e danni
L’impresa esecutrice ¢ responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che per vizio di
costruzione o per errata condotta degli interventi, potessero derivare ai fabbricati ed impianti, ai mezzi
d'opera, alle persone e cose, per qualunque ragione presenti nell'area in cui si effettua I’intervento o nelle sue
adiacenze.
L’impresa esecutrice deve adottare tutte le necessarie predisposizioni ed i provvedimenti necessari o anche
solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose durante l'esecuzione del
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servizio e nelle operazioni di trasporto, consegna, messa in opera.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti & a totale carico dell’impresa esecutrice,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 15 - Osservanza di Leggi, Norme ¢ Regolamenti
L’impresa esecutrice e i suoi dipendenti sono tenuti ad osservare, nell'esecuzione dei servizi prestati, tutte le
leggi vigenti, norme e regolamenti, qualunque sia I’autorita emanante ¢ il campo di applicazione (tecnico,
amministrativo, sociale, fiscale, previdenziale, assicurativo, antinfortunistico, ecc), anche se entrati in vigore
nel corso dell’esecuzione del contratto o non espressamente menzionate in Capitolato o in contratto ma
comunque inerenti 'oggetto del contratto medesimo e agli atti connessi alla sua esecuzione.

ART, 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
I’impresa esecutrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,
contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, I’impresa
esecutrice si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di
cui al D.1gs 81/2008 e s.m.i.

ART. 17 - Penali
L’impresa esecutrice & tenuto al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio si verifichino le
seguenti inadempienze:
- mancato rispetto dei tempi:
e in caso di ritardo nell’attivazione dell’esecuzione degli interventi per emergenze, ¢ previsto il
pagamento di una penale pari all’esecuzione gratuita dell’intervento;
e in caso di ritardo nell’attivazione dell’esecuzione degli interventi per le urgenze, ¢ previsto il
pagamento di una penale pari al 20% del pagamento complessivo dell’intervento;
e in caso di ritardo anche parziale, dell’erogazione di interventi concordati con il DEC a
cronoprogramma, non dipendente da forza maggiore o da fatto imputabile alla S.A., ¢ previsto il
pagamento di una penale commisurata al ritardo e fino all’importo di Euro 2000,00 (duemila/00).

- mancato rispetto degli impegni contrattuali;
e per il mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto del servizio di

interventi manutentivi da realizzare, sara applicata una penale in misura compresa tra Euro 500,00
(cinquecento/00) ed Euro 1000,00 (mille/00);

e per la mancata reperibilitd negli orari € nei giomi definiti, di cui al relativo articolo del capitolato,
sara tenuto al pagamento di una penale in misura compresa tra Euro 500,00 (cinquecento/00) ed
Euro 1000,00 (mille/00);

e per la mancata osservanza del codice di comportamento richiamato nel relativo articolo del
capitolato o per la mancata comunicazione delle variazioni del Referente Tecnico e degli addetti,
sara tenuto al pagamento di una penale in misura di Euro 100 (cento/00).

Le penali che la S.A. si riserva di applicare vengono adeguate al danno arrecato, nei limiti della normativa
vigente ed irrogate mediante nota di addebito a valere sui successivi pagamenti, previa contestazione scritta
da parte del RUP da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che I’impresa esecutrice abbia opposto
motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procedera al recupero degli
importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dell’intervento nel quale & assunto il
provvedimento.

L’applicazione della penale non esonera I’impresa esecutrice dall’adempimento dell’obbligazione per la
quale si ¢ reso inadempiente. Nel caso in cui I’impresa esecutrice, anche successivamente all’applicazione
della penale nell’ulteriore tempo concesso, non ottemperi a quanto ad esso contestato, la S. A. procedera alla
rescissione del contratto per colpa grave dell’impresa senza ulteriore formalita.
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L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
S.A.

L’importo complessivo delle penalitd eventualmente comminate non potra comunque superare il 10%
dell’importo globale del contratto. Superato il 10% dell’importo, il contratto & risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze contrattuali la S. A. si riserva la facolta di rescindere ipso facto € motu proprio, il
contratto al verificarsi dell’inadempienza.

. ART. 18 - Subappalto
E ammesso il subappalto ai sensi dell’art.119 del DLGS n. 36/2023.

ART. 19 - Variazioni introdotte nel Contratto
Non ¢ possibile introdurre variazioni al contratto nel corso della sua esecuzione.

ART. 20 - Prescrizioni non specificate
Per ogni prescrizione di carattere generale o normativo, nonché per ogni modalita d’esecuzione degli
interventi o per ogni prescrizione sui materiali non esplicitate nel presente Capitolato d’Appalto, si fara
riferimento alla normativa vigente per i contratti pubblici.

ART. 21 - Obblighi di riservatezza
L’impresa esecutrice avra 1’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso,
di nondivulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o
divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che I’impresa
esecutrice sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
I’impresa esecutrice si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione
Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di
sicurezza ¢ impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della
riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte
dall’impresa esecutrice se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di
cui all’oggetto del contratto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di
cessazione del rapporto contrattuale ¢ comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale.
I’impresa esecutrice sard responsabile per I’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti
degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante avra facolta di dichiarare risolto
di diritto il contratto, fermo restando che I’impresa esecutrice sara tenuto a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare.

ART. 22 - Controversie

E esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie. Qualunque contestazione
potesse manifestarsi durante I'esecuzione del servizio, questa non dara mai diritto all’impresa esecutrice ad
assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.

Per tutte le controversie insorte tra la S. A. e I'impresa esecutrice, menzionate per iscritto, qualora non si
pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adira la via giudiziale. Rimane comunque stabilita la
competenza esclusiva del Foro di Napoli per cui I'impresa esecutrice dovra eleggere domicilio legale in
Napoli, esonerando espressamente la S.A. da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti,
dipendenti da qualsiasi causa.

PARTE II - SERVIZI DI MANUTENZIONE

ART. 23 - Servizi di manutenzione
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Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati a regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti, in conformita alle norme di legge applicabili ed in particolare:

- IP’esecuzione degli interventi dovra avvenire con modalitd e termini tali da arrecare il minimo
ragionevole pregiudizio all’utilizzazione degli spazi, nel rispetto degli utenti e degli immobili, al fine
di non rendere disagevole il regolare svolgimento delle attivita presenti nel quartiere fieristico;

- T’esecuzione degli interventi di manutenzione & comprensiva di tutte le opere atte a garantire una
realizzazione conforme alla perfetta regola d’arte, senza alcuna esclusione, in maniera conforme alle
specifiche e ai disegni, con I’impiego di materiali di qualita adeguata agli standard del patrimonio — in
considerazione del vincolo ai sensi del D.vo 42/2004 - e alle caratteristiche dei materiali
precedentemente utilizzati e comunque esenti da difetti, di personale di adeguata specializzazione e
con la supervisione di un tecnico provvisto di idonea professionalita;

- qualora le parti da sostituire per la riparazione di una componente non dovessero risultare pill in
commercio, ovvero non lo fossero separatamente, si dovra provvedere all’integrale sostituzione della
componente stessa con altra ad essa equivalente o qualitativamente migliore per prestazione, il pitl
possibile somigliante a quella da sostituire;

- tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, ovvero non piu utilizzabili e le apparecchiature o le loro
componenti sostituite dovranno essere allontanati e smaltiti secondo le disposizioni di Legge;

- il personale impiegato per le mansioni tecniche deve essere specializzato nelle discipline interessate
ed abilitato per gli specifici interventi.

L’attivita comprende anche eventuali ripristini di emergenza a tutela della sicurezza del pubblico e per
garantire la continuita delle manifestazioni, anche se non strettamente inerenti a parti edili riconducibili a
questo specifico affidamento.

ART. 24 - Modalita di esecuzione degli interventi
Salvo diverse disposizioni, il Responsabile Unico del Progetto effettuera e ricevera tutte le dichiarazioni e, in
generale, le comunicazioni inerenti le attivita tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto.
Le indicazioni tecniche per I’espletamento delle attivita saranno impartite dal direttore dell’esecuzione del
contratto (DEC). 11 DEC avra il compito di controllare che gli interventi di manutenzione siano eseguiti
secondo i tempi, le modalitd del contratto ed in coerenza con le caratteristiche tecniche del singolo
intervento.
L’impresa esecutrice dovra fare in modo che, all’interno della propria organizzazione, vi sia un unico
Referente Tecnico, da individuare all’atto della stipula del contratto, con adeguate e certificate competenze
tecniche, al quale il DEC potra rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie
ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
Di tale Referente Tecnico, I’impresa esecutrice dovra fornire il telefono cellulare e una casella di posta
elettronica tramite i quali dovra garantire la reperibilita in tutti giorni feriali (dal lunedi al venerdi, dalle ore
07:00 alle ore 20:00).
Il Referente Tecnico provvedera, per conto dell’impresa esecutrice, a vigilare affinché ogni fase del contratto
risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sara il naturale corrispondente del DEC.
L’eventuale nomina di un nuovo Referente Tecnico per conto dell’impresa esecutrice, in sostituzione del
precedente, deve essere comunicata per iscritto al DEC, con un anticipo di almeno dieci giorni naturali e
consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
Il DEC ha il diritto, previa motivata comunicazione all’impresa esecutrice, di esigere il cambiamento del
Referente Tecnico e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’impresa esecutrice deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori ed
attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione degli interventi.

Con l'accettazione del servizio, l'impresa esecutrice:

- dichiara di disporre o si impegna a procurarsi in tempo utile tutte le eventuali autorizzazioni, iscrizioni,
licenze disposte per legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi nei modi € nei
luoghi prescritti. Il Committente ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione
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comprovante quanto sopra, senza con cid assumersi alcuna responsabilitd a qualsiasi titolo.

- si assume la responsabilita tecnica ed amministrativa nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita,
prevista dalla legge, della realizzazione del servizio. La responsabilita dell'impresa esecutrice riguarda
sia l'oggetto del contratto (in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza
alle esigenze del Committente, soluzioni tecnologiche ecc.) sia le operazioni esecutive che dovranno
sempre essere effettuate in modo tale da garantire I’incolumita del personale dell'impresa esecutrice, del
Committente e di terzi.

Una volta iniziato, I’intervento non pud essere sospeso se non per eventuali difficoltd oggettive e

documentate. Tali difficolta devono essere comunicate al DEC al fine di concordare una sospensione parziale

per parte o per la totalita dell’intervento.

ART. 25 - Regola di esecuzione degli interventi

Gli interventi devono essere eseguiti conformemente alle normative vigenti, a perfetta regola d’arte, sotto la
direzione tecnico-amministrativa del DEC, nel rispetto del presente capitolato, dei documenti e delle norme
dagli stessi richiamati, di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati nel corso
dello svolgimento del servizio, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori.

Compete all’impresa esecutrice ’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita
necessarie per I’esecuzione degli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti,
della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite
e di tutti gli altri impegni contrattuali compreso il ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli interventi
e I’eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

ART. 26 - Condotta nell’esecuzione degli interventi
Nell’espletamento delle sue attivita, I’impresa esecutrice dovra:
eseguire gli interventi in armonia con le attivita istituzionali della stazione appaltante;
eseguire gli interventi in funzione della sicurezza delle aree in cui si opera;
- elaborare la eventuale documentazione da sottoporre contestualmente all’esame del DEC e del RUP;
- organizzare le aree di intervento in modo da garantire il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene.
Il DEC pu6 procedere a controlli (anche parziali) su campione dei materiali € componenti utilizzati oppure
richiedere un attestato di conformitd degli stessi alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Tutti i materiali/componenti dovranno riportare la
marcatura CE, ed essere accompagnati da relativa certificazione.

ART. 27 - Organizzazione del servizio
L’impresa esecutrice dovra disporre di mezzi d'opera e attrezzature, perfettamente idonei all'esecuzione dei
servizi e rispondenti alle norme antinfortunistiche.
Il personale addetto al servizio dovra essere dotato di tutti quei mezzi di protezione che si renderanno
necessari a seconda dell'ambiente (caschi e occhiali protettivi, guantoni, ecc.) e per ottemperare alle norme
antinfortunistiche. Il nome dell’Impresa esecutrice dovra essere riportato in modo visibile sulla tenuta di
lavoro.
Tutti gli operai dovranno essere dotati di un cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il
nome dell’operaio e la relativa qualifica, al fine di evitare che persone non autorizzate possano introdursi
nelle aree ed immobili della Mostra.
Il comportamento delle maestranze dell’impresa esecutrice dovra essere ordinato ed adeguato al contesto in
cui opera. Esse dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale e antinfortunistico.
Il committente ha facoltd di allontanare temporaneamente o definitivamente il personale che, a suo giudizio,
mantenga un comportamento non consono o irrispettoso o pregiudizievole del corretto andamento del
servizio.
Il committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato servizio entro un
congruo termine perentorio senza che la ditta possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.
Le zone di intervento dovranno essere tenute ordinate e pulite.
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ART. 28 - Ultimazione degli interventi
Gli interventi ultimati saranno accettati dal DEC in coordinamento con il RUP al fine di accertare la regolare
esecuzione/conformita a quanto previsto nell’ordine di lavoro.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di esecuzione, I'impresa esecutrice € tenuto
ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalitd prescritte dal DEC, fatti salvi il
risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 29 - Oneri ed Obblighi a carico dell’Impresa esecutrice

Oltre agli oneri gia specificati saranno a carico dell’impresa esecutrice gli oneri ed obblighi di seguito

indicati:

- provvedere a tutta |’attrezzatura necessaria per 1’esecuzione del servizio affidato;

- rendere disponibile l'uso anticipato degli spazi e/o aree o parte di essi che venissero richiesti dal
responsabile della struttura senza che I'impresa esecutrice abbia percio a pretendere speciali compensi;

- adottare ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario per prevenire ed
evitare il verificarsi degli incidenti;

- delimitare dei luoghi di intervento con sistema idoneo ad impedire il facile accesso di estranei;

- provvedere all'installazione, il nolo, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei
macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione del servizio, compresa altresi la
fornitura di ogni materiale di consumo necessario;

- realizzare disegni, verifiche e calcoli relativi agli interventi da eseguire;

- provvedere alla pulizia di tutte le aree interessate dall'intervento;

- fornire la documentazione fotografica delle opere in corso in grado di garantire accurata documentazione
di quanto richiesto ed eseguito;

- adottare tutte le precauzioni necessarie ad impedire danni per sottrazioni di beni di appartenenza della
Committenza;

- far rispettare le norme del presente Capitolato ai propri fornitori restando I’impresa esecutrice, l'unico
responsabile di fronte al Committente;

- rispettare gli ordini di qualsiasi genere, purché in relazione al presente contratto, che venissero impartiti
dal Committente e/o dai suoi incaricati, a cid autorizzati, fornendo tutte le informazioni ed i chiarimenti
relativi agli interventi che venissero richiesti;

- essere responsabile della condotta del proprio personale, allontanando immediatamente coloro che a
giudizio del Committente non risultino idonei agli interventi affidatigli o per comportamenti non
adeguati;

- rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, sollevando la Commitenza da
ogni danno causato dal proprio personale;

- assumere tutti i provvedimenti e le predisposizioni necessarie o anche solo opportune al fine di evitare
danni e infortuni che potrebbero derivare al proprio personale ¢ a opere, impianti, materiali, mezzi
d'opera, ecc. di propria pertinenza in conseguenza dell'attivita svolta dal Committente e da terzi; in caso
contrario il Committente declina ogni relativa responsabilita.

- adottare tutte le precauzioni necessarie ad impedire danni, infortuni, intralci imputabili al proprio
personale e ai mezzi d'opera quando I'esecuzione del servizio interessa aree e spazi in cui il Committente
svolge attivitd o mantiene proprio personale e impianti direttamente o a mezzo di terzi; in tale circostanza
l'impresa esecutrice ¢ tenuto a disciplinare e programmare 1'esecuzione del servizio di propria competenza
in modo da evitare interferenze, difficolta, danni e condizioni di pericolosita alle attivitd concomitanti e
contigue, effettuate dal Committente o da terzi.

I Committente ha facolta di impartire, durante I'esecuzione del servizio, disposizioni atte a disciplinare le
operazioni dell'impresa esecutrice in relazione alle esigenze sue e di terzi; tali disposizioni non sgravano
I'impresa esecutrice dalle responsabilita sopra richiamate né danno diritto a richieste di indennita, salvo i casi
in cui comportino grave ¢ duraturo pregiudizio per I'impresa esecutrice.

Resta infine inteso che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati se ne dovra tenere conto nella
formulazione dell'offerta e che quindi non spettera altro compenso all'impresa esecutrice oltre a quanto
stabilito nei precedenti articoli.
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Parte III - CAPITOLATO TECNICO

ART. 30 - Gestione del cantiere
Nel perimetro degli spazi oggetto degli interventi, di cui al presente affidamento, sono presenti edifici aperti
al pubblico e pertanto ¢ necessario operare contestualmente alla presenza di fruitori e visitatori, (a meno di
quanto stabilito dal coordinatore per la sicurezza per le singole lavorazioni), limitando il pit possibile
interferenze per I’incolumita dei fruitori e per il decoro degli ambienti e delle aree in cui I’impresa esecutrice
opera.
L’impresa esecutrice dovra coordinarsi, per le attivita di trasferimento di materiali di risulta delle lavorazioni
e per l'approvvigionamento dei materiali comunicando orari € modalitd al DEC o al RUP. Gli orari,
comunicati potranno subire variazione da parte della Committenza senza che l'impresa possa nulla
pretendere.
In qualsiasi momento, per interferenze con altre attivita o per decoro in funzione di eventi particolari, il DEC
si riserva la possibilita di ordinare la sospensione di alcune lavorazioni o lo smontaggio di opere
provvisionali e pertanto l'impresa esecutrice dovra attenersi scrupolosamente a quanto segnalato. Le
lavorazioni ordinate rientrano all'interno della remunerazione normale dei prezzi.

ART. 31 - Attrezzature, approvvigionamenti e depositi
Tutti i materiali e gli attrezzi, le macchine € quanto altro possa occorrere per il perfetto espletamento dei
servizi, debbono essere nella piena disponibilitd dell'impresa esecutrice, il quale si impegna ad usare
apparecchiature moderne ed efficienti, in regola con le norme antinfortunistiche in vigore, utilizzandole in
modo che in nessun caso si rechi danno o molestia a persone o cose.
Resta a totale cura dell’impresa ’esecuzione di tutti i controlli e revisioni previste dalle norme da effettuare
sui macchinari e/o attrezzature.
L’impresa esecutrice & responsabile dell’approvvigionamento in tempo utile dei materiali di consumo e delle
parti di ricambio necessari per I’espletamento dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto.

ART. 32 - Documentazione fotografica degli interventi
L'impresa esecutrice resta obbligato al termine di ciascun intervento, a fornire al DEC un numero
sufficientemente esaustivo di fotografie degli interventi in corso o gia ultimati, nonché dei cantieri e dei mezzi
d'opera impiegati.

ART., 33 - Opere provvisionali
L’impresa esecutrice sara responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della rispondenza delle opere
provvisionali necessarie, a tutte le norme di legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque
possono riguardarle.
1l sistema prescelto e le modalita esecutive delle opere provvisionali dovranno essere portate alla preventiva
conoscenza del Coordinatore sulla Sicurezza in fase di esecuzione, nonché del DEC.
Nella realizzazione delle opere provvisionali I’impresa esecutrice ¢ tenuto, altresi, a rispettare tutte
le norme in vigore nella zona in cui saranno eseguiti gli interventi.

ART. 34 - Qualita e campionatura dei materiali
I materiali da adoperarsi nell’esecuzione dei lavori dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in
commercio essenziali per dichiararli idonei, in relazione alla specificitd degli interventi di manutenzione
richiesti.
In particolare tutti i prodotti da impiegare ai fini del presente affidamento devono corrispondere a quanto
prescritto nelle norme CEI e dalle altre norme tecniche vigenti.
Resta pertanto inteso che i prodotti da impiegare dovranno essere muniti dei relativi marchi di qualita.
Su richiesta della Committenza, l'impresa esecutrice ha 1’obbligo di presentare, prima della messa in opera,
idonea campionatura dei materiali e/o relativa scheda tecnica della Ditta Costruttrice, dove risulti identificato
il componente proposto.
E fatto assoluto divieto di utilizzare materiali dei quali ¢ stata richiesta la campionatura € non preventivamente
approvati. Ove, cid nonostante, l'impresa esecutrice provvedesse ad installare componenti o utilizzare
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materiale preventivamente non approvato, la Committenza potrd ordinare la rimozione, addebitando all'
impresa esecutrice ogni onere e spesa necessaria.

Di tutti i materiali impiegati dovra essere prodotta la necessaria documentazione tecnica che ne certifichi le
caratteristiche e 1’origine, con riferimento alla bolla di consegna in sito. Nel caso di impiego dei materiali o di
esecuzioni, giudicate dal DEC non rispondenti a quanto previsto per 1’esecuzione a regola d’arte, ’impresa
esecutrice, a sua cura e spese, dovra demolire le opere e provvedere alle necessarie sostituzioni e riparazioni.

ART. 35 - Gestione, smaltimento e recupero materiali di risulta

L’Impresa esecutrice, in quanto produttrice dei rifiuti o di sottoprodotti costituiti dal materiale sostituito,
nell’ambito del presente affidamento, dovra provvedere a sua cura ¢ spesa agli adempimenti relativi al
trasporto tramite ditta autorizzata (ai sensi delle vigenti disposizioni) ed allo smaltimento o al recupero dei
medesimi, in osservanza del D.Lgs. 03.04.2006 n°152, e relative disposizioni transitorie ¢ provvedimenti
attuativi. L’Impresa esecutrice ¢ tenuta ad esibire, su richiesta della Committenza, copia del formulario
d’identificazione del rifiuto, qualora riconosciuto tale, datato e firmato in arrivo al destinatario (discarica o
trattamento) a riprova dell’avvenuto smaltimento a norma delle vigenti disposizioni di legge. In caso contrario
non si procedera alla contabilizzazione ed al pagamento dei prezzi relativi al trasporto e conferimento in
discarica dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni.

ART. 36 - Verifiche e prove in corso d'opera

Durante il corso degli interventi, il Committente si riserva di eseguire verifiche in modo da potere
tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti; nel controllo dell’esecuzione secondo le disposizioni impartite.
In particolare saranno controllati:

- laccuratezza dell'esecuzione e la finitura;

- la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad

approvazione.

La verifica favorevole non solleva l'impresa esecutrice dall’obbligo sull’esecuzione dell’opera a perfetta
regola d’arte. L'impresa esecutrice ha l'onere di riparare a proprio carico tutti i guasti dipendenti da errori di
montaggio o esecuzione e di sostituire a proprio carico i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura
che risultassero inadatti o difettosi.
A richiesta del Committente, 1’impresa esecutrice € tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e
strumenti adatti per effettuare le verifiche sia provvisorie che di collaudo, senza per cidé accampare diritti a
maggiori compensi. La impresa esecutrice si assume altresi l'onere dell'assistenza al collaudo.

11 Responsabile Unico del Progetto
Ing. Carmelo De Masi
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